

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023


ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: BRUNO GUSTAVO PINHEIRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ39265165000120

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H30MIN DO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
NA VILA RECIFE.



PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023

RAZÃO SOCIAL: BRUNO GUSTAVO PINHEIRO ENGENHARIA

CNPJ: 39265165000120

ENDEREÇO: RUA SENHORINHA LOPES Nº373

TEL: 42998044250

E-MAIL: PINHEIROBRUNOGUSTAVO@GMAIL.COM

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à **AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VILA RECIFE**, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

1. O valor para execução do objeto é de R\$ 301.271,25 (trezentos e um mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)
2. O prazo de execução é de 120 dias, contados do recebimento da Ordem de Serviços.
3. O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.
4. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o (a) Senhor Bruno Gustavo Pinheiro CPF 08809957938 RG 101414701, domiciliado a rua Senhorinha Lopes nº373 Bairro Stroparo IRATI PR telefone 42 998044250, e-mail: Pinheirobrunogustavo@gmail.com
5. Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, será o (a) Senhor Bruno Gustavo Pinheiro CPF 08809957938 RG 101414701, domiciliado a rua Senhorinha Lopes nº373 Bairro Stroparo IRATI PR telefone 42 998044250, e-mail: Pinheirobrunogustavo@gmail.com).
6. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo

BANCO: SICOOB 756


AGENCIA: 3031



CONTA CORRENTE: 71.536-0

BRUNO GUSTAVO PINHEIRO ENGENHARIA

CONTA JURIDICA

IRATI 20 DE JUNHO DE 2023


BRUNO GUSTAVO PINHEIRO
REPRESENTANTE LEGAL






Cronograma Físico-Financeiro

Empresa Bruno Gustavo Pinheiro Engenharia
CNPJ 39.265.115/0001-20
Representante Legal Bruno Gustavo Pinheiro
Engenheiro Resp. Anselmo Luiz Stroparo
CREA RJ sp, Técnico 9660/D - 2ºR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				NO MÊS	ACUM. %	NO MÊS	ACUM. %	NO MÊS	ACUM. %	NO MÊS	ACUM. %
01.06	CAIXITEIRO DE OBRAS	R\$ 30.565,80	10,15%	80,00%	80,00%	0,00%	80,30%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
03.06	RCE P/C DN 150 - SERVIÇOS	R\$ 243.241,51	80,74%	30,00%	30,00%	30,00%	60,30%	30,00%	90,00%	10,00%	100,00%
05.06	1. PE - SERVIÇOS	R\$ 27.463,94	9,12%	30,00%	30,00%	30,00%	60,30%	30,00%	90,00%	10,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 301.271,25	100,00%								

APLICAÇÃO DOS RECURSOS				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
VALOR DO INVESTIMENTO				R\$ 105.664,27		R\$ 81.211,64		R\$ 81.211,64		R\$ 33.183,70	
VALOR ACUMULADO				R\$ 105.664,27		R\$ 186.875,91		R\$ 268.087,55		R\$ 301.271,25	


Bruno Gustavo Pinheiro
Representante Legal


Anselmo Luiz Stroparo
Engenheiro Civil - 9660/D
Responsável Técnico



COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA


Empresa Bruno Gustavo Pinheiro Engenharia
 CNPJ 39.265.165/0001-20
 Representante Legal Bruno Gustavo Pinheiro
 Engenheiro Resp. Anselmo Luiz Stroparo
 CREA Resp. Técnico 9660/D - PR


IMPOSTOS	
ISSON	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
TOTAL IMPOSTOS	6,65%

Parcela do BDI		
Administração Central	AC	3,43%
Seguro e Garantia	S,G	0,49%
Risco	R	1,39%
Despesas Financeiras	DF	0,99%
Lucro	L	7,37%
Impostos	I	6,65%
BDI Sem Desoneração		22,32%
BDI Com Desoneração		25%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Bruno Gustavo Pinheiro
 Representante Legal


 Anselmo Luiz Stroparo
 Engenheiro Civil - 9660/D
 Responsavel Técnico

Planilha de Preços Unitários

Empresa Bruno Gustavo Pinheiro Engenharia
CNPJ 39.265.165/0001-20
Representante Legal Bruno Gustavo Pinheiro
Engenheiro Resp. Anselmo Luiz Stroparo
CREA Resp. Técnico 9660/D - PR

Código	Descrição	UD	QTD	Unitário	Mão de Obra	Materiais	Total	%
UC - 01 / 06	CANTEIRO DE OBRAS							
001	CANTEIRO DE OBRAS							
001	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO							
1.001.008	Sanitário químico	udc/mês	1	R\$ 549,41	R\$ 254,67	R\$ 254,74	R\$ 549,41	
1.001.007	Chuveiro isolado	m²	1	R\$ 611,56	R\$ 378,05	R\$ 233,50	R\$ 611,56	
1.001.006	Sanitário isolado	m²	1	R\$ 722,29	R\$ 442,53	R\$ 279,76	R\$ 722,29	
1.001.001	Escritório	m²	6	R\$ 643,78	R\$ 2.709,64	R\$ 1.153,05	R\$ 3.862,69	
1.001.005	Barracão abeto	m²	10	R\$ 151,72	R\$ 1.281,36	R\$ 235,88	R\$ 1.517,24	
1.001.003	Refeitório	m²	12	R\$ 590,57	R\$ 5.036,48	R\$ 2.050,33	R\$ 7.086,81	
1.001.002	Alojamento	m²	12	R\$ 478,45	R\$ 4.154,38	R\$ 1.586,97	R\$ 5.741,35	
1.001.004	Barracão fechado para materiais	m²	15	R\$ 347,24	R\$ 3.684,24	R\$ 1.524,41	R\$ 5.208,65	
UC 01 => 001.001	TOTAL do Bloco CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO						R\$ 15.299,99	
002	ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA							
1.002.001	Entrada provisória de energia trifásica 70A	ud	1	R\$ 2.854,45	R\$ 551,04	R\$ 2.303,40	R\$ 2.854,45	
UC 01 => 001.002	TOTAL do Bloco ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						R\$ 2.854,45	
003	ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
1.003.001	Entrada provisória de água	ud	1	R\$ 213,38	R\$ 213,38	R\$ 0,00	R\$ 213,38	
UC 01 => 001.003	TOTAL do Bloco ABASTECIMENTO DE ÁGUA						R\$ 213,38	
005	PLACA DE OBRA							
1.005.001	Em chapta preta	m²	4	R\$ 549,50	R\$ 326,66	R\$ 1.871,32	R\$ 2.197,93	
UC 01 => 001.005	TOTAL do Bloco PLACA DE OBRA						R\$ 2.197,93	
UC 01 => 001	TOTAL do Módulo CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 30.565,80	
	TOTAL DA UNIDADE						R\$ 30.565,80	10,15%

[illegible]


004	MOVIMENTO DE SOLOS								
001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS								
4.001.012	Em terra compacta, prof. 3 m < h <= 4 m	m³	0,31	RS 71,67	RS 22,22	RS 0,00	RS 22,22	RS 402,04	RS 22,22
4.001.011	Em terra compacta, prof. 2 m < h <= 3 m	m³	6,01	RS 66,89	RS 402,04	RS 0,00	RS 402,04	RS 402,04	RS 402,04
4.001.010	Em terra compacta, prof. 1 m < h <= 2 m	m³	163,11	RS 59,73	RS 9.742,72	RS 0,00	RS 9.742,72	RS 9.742,72	RS 9.742,72
4.001.009	Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m	m³	326,21	RS 47,78	RS 15.587,88	RS 0,00	RS 15.587,88	RS 15.587,88	RS 15.587,88
UC 03 => 004.001	TOTAL do Bloco ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS								RS 25.754,85
002	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO,								
4.002.002	Profundidade 0 m < h <= 4 m	m³	25,26	RS 18,85	RS 476,04	RS 0,00	RS 476,04	RS 476,04	RS 476,04
4.002.001	Profundidade 0 m < h <= 2 m	m³	1957,26	RS 17,45	RS 34.161,62	RS 0,00	RS 34.161,62	RS 34.161,62	RS 34.161,62
UC 03 => 004.002	TOTAL do Bloco ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER								RS 34.637,66
013	ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS								
4.013.001	Manual	m³	743,44	RS 10,75	RS 7.992,43	RS 0,00	RS 7.992,43	RS 7.992,43	RS 7.992,43
4.013.002	Mecânico	m³	1734,7	RS 2,44	RS 4.233,01	RS 0,00	RS 4.233,01	RS 4.233,01	RS 4.233,01
UC 03 => 004.013	TOTAL do Bloco ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS								RS 12.225,44
014	COMPACTAÇÃO EM VALAS								
4.014.001	Manual	m³	247,81	RS 29,86	RS 7.399,75	RS 0,00	RS 7.399,75	RS 7.399,75	RS 7.399,75
4.014.002	Mecânica	m³	2230,33	RS 5,95	RS 13.267,34	RS 0,00	RS 13.267,34	RS 13.267,34	RS 13.267,34
UC 03 => 004.014	TOTAL do Bloco COMPACTAÇÃO EM VALAS								RS 20.667,10
018	CARGA E DESCARGA DE SOLOS								
4.018.001	Qualquer tipo de solo exceto rocha	m³	113,59	RS 3,63	RS 411,87	RS 0,00	RS 411,87	RS 411,87	RS 411,87
UC 03 => 004.018	TOTAL do Bloco CARGA E DESCARGA DE SOLOS								RS 411,87
019	TRANSPORTE DE SOLOS								
4.019.002	Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço	m²xkm	567,95	RS 4,49	RS 2.549,19	RS 0,00	RS 2.549,19	RS 2.549,19	RS 2.549,19
UC 03 => 004.019	TOTAL do Bloco TRANSPORTE DE SOLOS								RS 2.549,19
UC 03 => 004	TOTAL do Módulo MOVIMENTO DE SOLOS								RS 96.246,11
005	ESCORAMENTO								
002	ESCORAMENTO METÁLICO								
5.002.001	Pontaleite metálico	m²	1027,27	RS 14,37	RS 14.239,07	RS 519,52	RS 14.758,58	RS 14.758,58	RS 14.758,58
UC 03 => 005.002	TOTAL do Bloco ESCORAMENTO METÁLICO								RS 14.758,58
004	ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA								
5.004.001	Com chapa metálica - largura <= 1,50 m	m²	780,92	RS 12,34	RS 7.374,56	RS 2.260,59	RS 9.635,14	RS 9.635,14	RS 9.635,14
UC 03 => 005.004	TOTAL do Bloco ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA								RS 24.393,75
UC 03 => 005	TOTAL do Módulo ESCORAMENTO								RS 24.393,75
006	ESGOTAMENTO								
001	ESGOTAMENTO COM BOMBAS								
6.001.001	Moto bomba	h	1	RS 10,57	RS 10,57	RS 0,00	RS 10,57	RS 10,57	RS 10,57
UC 03 => 006.001	TOTAL do Bloco ESGOTAMENTO COM BOMBAS								RS 10,57
UC 03 => 006	TOTAL do Módulo ESGOTAMENTO								RS 10,57

CODIGO	NOME DO ITEM / DESCRIÇÃO
009	ASSENTAMENTOS
002	TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO
9.002.002	DN 150
UC 03 => 009.002	TOTAL do Bloco TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO TERMINAL DE LIMPEZA (TL)
013	PVC JE DN 150
UC 03 => 009.013	TOTAL do Bloco TERMINAL DE LIMPEZA (TL)
017	POÇO DE VISITA TIPO C - DN 830
9.017.002	Acréscimo para prof. superior a 1,00 m
9.017.001	Com profundidade até 1,00 m
UC 03 => 009.017	TOTAL do Bloco POÇO DE VISITA TIPO C - DN 800 EMBASAMENTO
027	Arela recidada
UC 03 => 009.027	TOTAL do Bloco EMBASAMENTO
UC 03 => 009	TOTAL do Módulo ASSENTAMENTOS
010	PAVIMENTAÇÃO
001	RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
10.001.014	Piso de concreto desempenado
10.001.010	Grama
10.001.016	Asfalto
10.001.023	Corte de pavimento com disco
UC 03 => 010.001	TOTAL do Bloco RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM GRAMA
10.003.008	Grama
UC 03 => 010.003	TOTAL do Bloco RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM PISO DE CONCRETO DESPENADO
10.005.001	Piso de concreto desempenado
10.005.005	Concret betuminoso usinado à quente (CBUQ)
UC 03 => 010.005	TOTAL do Bloco RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E TOTAL do Módulo PAVIMENTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS
016	SERVIÇOS DIVERSOS
020	LIMPEZA DE OBRA
16.020.001	Obra linear - raspagem e varrição
16.020.002	Obra linear - lavagem
16.020.004	Lavagem de rede de esgoto
UC 03 => 016.020	TOTAL do Bloco LIMPEZA DE OBRA EQUIPAMENTO - HORA PRODUTIVA E IMPRODUTIVA Caminhão pipa até 10 m³ - hora improdutiva Caminhão pipa até 10 m³ - hora produtiva
16.022.014	EQUIPAMENTO - HORA PRODUTIVA E IMPRODUTIVA
16.022.013	Caminhão pipa até 10 m³ - hora improdutiva
UC 03 => 016.022	TOTAL do Bloco EQUIPAMENTO - HORA PRODUTIVA E IMPRODUTIVA TOTAL do Módulo SERVIÇOS [VERSOS]
UC 03 => 016	TOTAL DA UNIDADE


21/06/2023


Bruno Gustavo Pinheiro Engenharia

UC - 05 / 06	LPE - SERVIÇOS								
004	MOVIMENTO DE SOLOS								
001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS								
4.001.011	Em terra compacta, prof. 2 m < h <= 3 m	m³	2,22	R\$ 66,90	R\$ 148,51	R\$ 0,00			R\$ 148,51
4.001.010	Em terra compacta, prof. 1 m < h <= 2 m	m³	83,69	R\$ 59,73	R\$ 4.998,89	R\$ 0,00			R\$ 4.998,89
4.001.009	Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m	m³	162,09	R\$ 47,78	R\$ 7.745,44	R\$ 0,00			R\$ 7.745,44
UC 05 => 001.001	TOTAL do Bloco ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS								R\$ 12.892,84
013	ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS								
4.013.001	Manual	m³	74,4	R\$ 10,75	R\$ 799,85	R\$ 0,00			R\$ 799,85
4.013.002	Mecânica	m³	173,6	R\$ 2,44	R\$ 423,61	R\$ 0,00			R\$ 423,61
UC 05 => 001.013	TOTAL do Bloco ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS								R\$ 1.223,46
014	COMPACTAÇÃO EM VALAS								
4.014.001	Manual	m³	24,8	R\$ 29,86	R\$ 740,55	R\$ 0,00			R\$ 740,55
4.014.002	Mecânica	m³	223,19	R\$ 5,95	R\$ 1.327,66	R\$ 0,00			R\$ 1.327,66
UC 05 => 001.014	TOTAL do Bloco COMPACTAÇÃO EM VALAS								R\$ 2.068,21
UC 05 => 001	TOTAL do Módulo MOVIMENTO DE SOLOS								R\$ 16.184,51
005	ESCRAMENTOS								
001	ESCRAMENTOS DE MADEIRA								
5.001.001	Pontelete	m²	20,2	R\$ 19,03	R\$ 321,33	R\$ 63,10			R\$ 384,43
UC 05 => 001.001	TOTAL do Bloco ESCRAMENTOS DE MADEIRA								R\$ 384,43
UC 05 => 001	TOTAL do Módulo ESCORAMENTO								R\$ 384,43
009	ASSENTAMENTOS								
002	TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO								
9.002.001	DN 100	m	285	R\$ 6,13	R\$ 1.671,97	R\$ 76,45			R\$ 1.748,42
UC 05 => 001.002	TOTAL do Bloco TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO								R\$ 1.748,42
012	TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO PREDIAL								
9.012.001	PVC JE DN 100 x 10C	ud	190	R\$ 44,35	R\$ 6.229,43	R\$ 2.196,12			R\$ 8.425,55
UC 05 => 001.012	TOTAL do Bloco TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO								R\$ 8.425,55
UC 05 => 001	TOTAL do Módulo ESCORAMENTO								R\$ 10.173,97



010	PAVIMENTAÇÃO								
001	RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS								
10.001.014	Piso de concreto desempenado	m²	1,33	R\$ 9,56	R\$ 12,71	R\$ 0,00		R\$ 12,71	
10.001.010	Grama	m²	1,77	R\$ 6,35	R\$ 11,24	R\$ 0,00		R\$ 11,24	
10.001.023	Corta de pavimento com disco	m	5,15	R\$ 3,02	R\$ 8,59	R\$ 6,95		R\$ 15,54	
UC 05 => 010.001	TOTAL do Bloco RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS							R\$ 39,49	
003	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM								
10.003.008	Grama	m²	1,77	R\$ 8,08	R\$ 14,31	R\$ 0,00		R\$ 14,31	
UC 05 => 010.003	TOTAL do Bloco RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E							R\$ 14,31	
005	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM								
10.005.001	Piso de concreto desempenado	m²	0,07	R\$ 729,54	R\$ 33,38	R\$ 17,69		R\$ 51,07	
UC 05 => 010.005	TOTAL do Bloco RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E							R\$ 51,07	
UC 05 => 010	TOTAL do Módulo PAVIMENTAÇÃO							R\$ 104,87	
016	SERVIÇOS DIVERSOS								
020	LIMPEZA DE OBRA								
16.020.001	Obra linear - raspagem e varrição	m	2,65	R\$ 1,78	R\$ 4,72	R\$ 0,00		R\$ 4,72	
16.020.002	Obra linear - lavagem	m	2,65	R\$ 0,59	R\$ 1,56	R\$ 0,00		R\$ 1,56	
16.020.004	Lavagem de rede de esgoto	m	285	R\$ 2,11	R\$ 600,50	R\$ 0,00		R\$ 600,50	
UC 05 => 016.020	TOTAL do Bloco LIMPEZA DE OBRA							R\$ 606,78	
022	EQUIPAMENTO - HORA PRODUTIVA E IMPRODUTIVA								
16.022.014	Caminhão pipa até 10 m3 - hora improdutiva	h	0,01	R\$ 58,80	R\$ 0,59	R\$ 0,00		R\$ 0,59	
16.022.013	Caminhão pipa até 10 m3 - hora produtiva	h	0,04	R\$ 219,77	R\$ 8,79	R\$ 0,00		R\$ 8,79	
UC 05 => 016.022	TOTAL do Bloco EQUIPAMENTO - HORA PRODUTIVA E IMPRODUTIVA							R\$ 9,38	
UC 05 => 016	TOTAL do Módulo SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 616,16	
	TOTAL DA UNIDADE							R\$ 27,463,94	9,12 %
	TOTAL GERAL							R\$ 301.271,25	100,00 %


Bruno Gustavo Pinheiro
Representante Legal


Anselmo Luiz Stroparo
Engenheiro Civil - 9660/D
Responsável Técnico






**ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6117/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023**


Objeto: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Vila Recife.

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2023, às 08h30min, em sessão pública, reuniram-se os senhores Altair da Silva Pereira e Vitor Hugo Tibúrcio de Almeida, designados como membros da comissão de licitação pela portaria 234/2023, para proceder à abertura do envelope da proposta entregue pela proponente habilitada BRUNO GUSTAVO PINHEIRO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.265.165/0001-20. A empresa não encaminhou representante para a sessão.

A comissão de licitação abriu o envelope de proposta de preços, e os documentos constantes no envelope foram devidamente analisados. A empresa apresentou proposta no valor de R\$ 301.271,25 (trezentos e um mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), tendo sido aceita pela comissão.

Diante da necessidade de iniciar o período recursal estabelecido pelo art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 quanto à fase de julgamento das propostas, a Comissão de Licitação encerrou a sessão às 09h20min, da qual foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.


Altair da Silva Pereira
Comissão de Licitação


Vitor Hugo Tibúrcio de Almeida
Comissão de Licitação

bela, amada e gentil